



Broj: 03-45-10732/23
Sarajevo, 31. 10. 2023.god

Na osnovu člana 65. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14 i 49/23), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14) i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku broj: 06-45-10147/23 od 16. 10. 2023. godine, Komisija za javnu nabavku sačinila je:

ZAPISNIK
O PREGLEDU I OCJENI POČETNE I KONAČNE PONUDE
u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

1. **Naziv i sjedište ugovornog organa:** Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol br. 3
2. **Predmet nabavke:** Dodatni i nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka
3. **Evidencijski broj nabavke:**
Prijedlog za nabavku ispred Službe za pripremu investiciono - tehničke dokumentacije broj: I-03-INTERNO-500/23 od 09. 10. 2023. godine
4. **Odluka o pokretanju postupka:** 06-45-10086/23 od 12. 10. 2023. godine
Procijenjena vrijednost javne nabavke iz tačke 2. ovog Zapisnika je 14.950,00 KM (bez PDV-a)
5. **Posebni slučajevi i okolnosti iz člana 21. - 24. Zakona koji opravdava korištenje ovog postupka:**

Javna nabavka se provodi u skladu sa posebnim uslovima za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga iz člana 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik 39/14 i 59/22“), koji opravdavaju korištenje ovog postupka.

Nabavka se odnosi na dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili prvobitno zaključen ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih neugodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodjeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

U skladu sa članom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem ukoliko je na osnovu uslova za izbor pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci propisanih u čl. 21. do 24. Zakona o javnim nabavkama moguće, postupak se vodi s jednim ponuđačem uz poštivanje principa ovog zakona.

„M.D.I.“ d.o.o. Sarajevo je izvođač radova po osnovnom ugovoru za „**Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora -Breka**“ (br. 06-45-7175/23 od 18.07.2023.g. ukupne vrijednosti 74.929,17 KM bez PDV-a/ 87.667,13 KM sa PDV-om).

Nadzorni inženjer je dao obrazloženje da se u toku realizacije ugovora javila se potreba za izvođenjem dodatnih radova kao i dodatne količine ugovorenih radova koji su tehničko - tehnološki ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora radi krajnje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti prostora koji se adaptira. Nakon početka izvođenja radova, da bi izvršio ugradnju pvc prozora na spratu i prizemlju, izvođač je morao ukloniti divlje žbunje, biljke i smeće ispred ulaza u prizemlju objekta. Nakon čišćenja prostora ispred ulaza u prizemlju, koji je bio praktično zatrpan, ustanovljeno je da je fasadni zid od cigle oštećen (površinska oštećenja), usljed slijevanja vode zbog neispravnog oluka. Također, prostor ispred ulaza u prizemlju je sa



ispucalim popločanjem, ispod koga se vidi da je i podložni estrih razmravljen, te postoji mogućnost prodora vode u prizemlje poslovnog prostora. Sa ograde oko ulaza u prizemlju je otpala zaštitna boja i ograda se mora zaštititi od daljnjeg hrđanja. Navedeni radovi nisu mogli biti predviđeni, jer stanje zida, oluka i prostor oko ulaza nisu bili vidljivi od biljaka i smeća. U poslovnom prostoru u prizemlju je, nakon demontaže pregradnih zidova toaleta, potrebno sa svih strana obložiti fekalnu vertikalnu rigips pločama sa revizionim vratašcima, iz estetskih i sanitarnih razloga. Nakon demontaže štokova i vrata u prostoriji gdje je izvršena demontaža nestabilne međuspratne konstrukcije od drvenih greda, ustanovljeno je da su siporeks blokovi iznad vrata u jako lošem stanju, te je radi sigurnosti potrebno izvršiti dodatno zidanje siporeks blokovima, otvora vrata i nadvratnika. Dodatni radovi sadrže: pripremne radove; zidarske radove, limarske radove i gips kartonske radove.

S tim u vezi Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta obratio se sektoru za javne nabavke Zavoda sa zahtjevom za ugovaranje **“Dodatni i nepredviđeni radova na adaptaciji poslovnog prostora Breka”**. U prilogu predmetnog zahtjeva dostavljen je Predmjer dodatnih radova. Nadzorni inženjer se očitovao da je saglasan sa opisom stavki i količinama iz Predmjera dodatnih radova.

Koordinator projekta je sačinio **Prijedlog za nabavku** /Služba za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije/ broj: I-03-INTERNO-500/23 od 09. 10. 2023. godine. Na osnovu navedenog Prijedloga za nabavku, Sektor za javne nabavke sačinio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj: 06-45-10086/23 od 12. 10. 2023. godine, na osnovu koje je formirana Komisija za provedbu pregovaračkog postupka javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 06-45-10147/23 od 16. 10. 2023. godine.

Sektor za javnu nabavku sačinio je tendersku dokumentaciju za javnu nabavku putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za **„Dodatne i nepredviđene radove na adaptaciji poslovnog prostora Breka”** na osnovu koje je Izvođač radova „M.D.I” d.o.o. Sarajevo na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo dostavio inicijalnu/početnu ponudu broj: 111/2023 od 17. 10. 2023. godine (zaprimita na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem: 11-10444/23 od 20. 10. 2023. godine u 09:22 sati)

Uslovi za kvalifikaciju koje ponuđač mora ispuniti

Ponuđač mora zadovoljiti minimalne uslove iz člana 45, 46 i 52 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22)

Pregled i ocjena inicijalne ponude

Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj: 06-45-10147/23 od 16. 10. 2023. godine, sastala se dana 20. 10. 2023. godine u 12:00 sati radi pregleda i ocjene početne ponude ponuđača „M.D.I” d.o.o. Sarajevo broj: 111/2023 od 17. 10. 2023. godine (zaprimita na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem: 11-10444/23 od 20. 10. 2023. godine u 09:22 sati)

6. Prikaz valjanost inicijalne ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti koje je Komisija pregledala

Komisija je konstatovala da je na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo dostavljena **Početna ponuda** ponuđača „M.D.I” d.o.o. Sarajevo: broj: 111/2023 od 17. 10. 2023. godine (zaprimita na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem: 11-10444/23 od 20. 10. 2023. godine u 09:22 sati)



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Ponuda ponuđača je ovjerena i potpisana.

Komisija je predmetnu ponudu pregledala i konstatovala da je ponuđač „M.D.I.“ d.o.o. Sarajevo dostavio sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom, te da je ispunio uslove za kvalifikaciju.

Komisija je predmetnu ponudu pregledala i konstatovala da je ponuđač u sklopu početne ponude, dostavio ovjerene kopije svih zahtjevanih dokumenata iz člana 45., stav (1), tačka a) do d) Zakona, odnosno dokumente kojima je potvrdio vjerodostojnost date Izjave o ispunjavanju uslova lične sposobnosti iz člana 45., stav (1), tačka a) do d) Zakona, kako slijedi:

1. Uvjerenje Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo – Porezna ispostava Ilidža (broj: 13-9/5-12-5-5940-1/23 KA od 13.09.2023.godine) kojim se utvrđuje da „M.D.I.“ d.o.o. Sarajevo na dan 13.09.2023. godine prema poreznoj evidenciji nema duga po osnovu javnih prihoda, te nema duga po osnovu doprinosa za penzijsko - invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Sastavni dio ovog uvjerenja je listing sa podacima osiguranih lica obveznika.
2. Uvjerenje Uprave za indirektno-neizravno oprezivanje (broj: 02/6/II-16-11-20-10644-1/23 od 14.09. 2023. godine) kojim se potvrđuje da “M.D.I.” d.o.o. Sarajevo nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza, ostalih Prihoda i taksi definisanih odredbama člana 1. Stav (2) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja (Službeni glasnik BiH broj: 44/03, 52/04, 34/07 i 4/08) i člana 1. Stav (3) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (Službeni glasnik BiH broj: 55/04, 34/07, 49/09)
3. Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije Općinskog suda u Sarajevu (broj: 065-0-R-23-002046 od 11.09. 2023. godine) kojim se potvrđuje da pravno lice “M.D.I.” d.o.o. Sarajevo nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, niti predmet postupka likvidacije, odnosno nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti u smislu člana 45. Stav 2. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH
4. Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije Općinskog suda u Sarajevu (broj: 65 0 Kr 23 013598 od 11.09. 2023. godine) kojim se utvrđuje da pravnom licu “M.D.I.” d.o.o. Sarajevo u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđeno za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji za korupciju, prevaru ili pranje novca, a sve u smislu člana 45. Stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH
5. Uvjerenje Suda Bosne i Hercegovine (broj: 03-8294/23 od 13.09. 2023. godine) kojim se potvrđuje da protiv pravnog lica “M.D.I.” d.o.o. Sarajevo nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevaru, korupciju i pranje novca pred Sudom Bosne i Hercegovine, a sve u smislu člana 45. Stav 2. Tačka (a) Zakona o javnim nabavkama

Ponuđač je dostavio i pismenu izjavu iz člana 52. Zakona (ovjerenu od strane Općina Ilidža), i Aktuelni izvod iz sudskog registra od 11.09.2023. godine(ovjerenu od strane Općina Ilidža)

7. Datum slanja poziva na pregovaranje

Komisija je uputila poziv za pregovaranje ponuđaču „M.D.I.“ d.o.o. Sarajevo za **“Dodatni i nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka”** (zahtjev broj: 06-45-10506/23 od 23. 10. 2023. god)

8. Datum slanja poziva na izmjenu i/ili dopunu inicijalne ponude ili na dostavu konačne ponude

Komisija je ponuđaču „M.D.I.“ d.o.o. Sarajevo na održanim pregovorima dala tendersku dokumentaciju za dostavu konačne ponude za **“Dodatni i nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka”** uz obavezu da istu dostavi do 27. 10. 2023. godine do 12:00 h



- 9. Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redosljedu zaprimanja inicijalnih/početnih ponuda**
„M.D.I“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Trg 22. Aprila broj 114, 71 210 Ilidža ponuda broj: 111/2023 od 17. 10. 2023. godine (zaprimljena na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem: 11-10444/23 od 20. 10. 2023.godine u 09:22 sati)
- 10. Podatke o pojašnjenju dokumenta u skladu sa članom 68. Stav (3) Zakona ako ih je bilo**
Nije traženo pojašnjenje dokumenata.
- 11. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača**
Komisija je konstatovala da je ponuđač zadovoljio minimalne uslove iz člana 45, 46 i 52. tenderske dokumentacije, te ne postoje razlozi za isključenje ponuđača
- 12. Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju te obrazloženje razloga njihovog isključenja**
Nije primjenjivo
- 13. Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokaza tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača:**
Komisija je konstatovala da se ponude dostavljaju za nepredviđene radove po Osnovnom ugovoru br. 06-45-7175/23 od 18.07.2023. i da je izvođač dokazao svoju kvalifikovanost pri sklapanju ovog ugovora.
- 14. Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude:**
Nije tražena garancija.
- 15. Podatke o pojašnjenju i/ili konačne ponude**
Nije traženo pojašnjenje.
- 16. Prikaz valjanost inicijalne ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti.**
Navedeno u tački 6. i 11. ovog Zapisnika
- 17. Analiza inicijalne i/ili konačne ponude vezano uz ispunjenje zahtijeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija**
Komisija je na konstatovala da je ponuđač dostavio Inicijalnu/Početnu broj: 111/2023 od 17. 10. 2023. godine (zaprimljena na protokol Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod brojem: 11-10444/23 od 20. 10. 2023.godine u 09:22 sati) na osnovu tenderske dokumentacije objavljene na službenoj web stranici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.
Komisija je konstatovala da je ponuđač dostavio sve dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom, i stekao uslove za kvalifikaciju, te je Komisija ponuđaču „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo uputila poziv za pregovaranje (zahtjev broj: 06-45-10506/23 od 23. 10. 2023. god). Pregovori su se u skladu sa zahtjevom održali dana 24. 10. 2023. godine.
Na pregovorima je Predsjednik Komisije obavijestio prisutne da je Komisija dana 20. 10. 2023. godine zaprimila početnu ponudu broj: 111/2023 od 17. 10. 2023. godine (na protokol Zavoda za izgradnju KS pod brojem: 11-10444 od 20. 10. 2023. godine) za „Dodatni radovi i nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka“.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Početna ponuda dostavljena od strane „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo iznosi 15.094,73 KM (bez PDV-a), popust od 3% iznosi 452,85 KM, te ponuda iznosi 14.641,88 KM (bez PDV-a sa popustom), odnosno 17.131,00 KM (sa popustom i PDV-om)

Komisija je navela da je cilj pregovora upoznavanje sa predmetnom nabavkom za dodatne radove, kao i da ponuđač razmotri mogućnost smanjenja cijene konačne ponude.

U Prijedlogu za nabavku Sektora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta - Službe za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije broj: I-03-INTERNO-500/23 od 09. 10. 2023. godine, za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za predmetne dodatne radove dato je obrazloženje da se u toku realizacije ugovora javila se potreba za izvođenjem dodatnih radova kao i dodatne količine ugovorenih radova koji se tehničko - tehnološki ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora radi krajnje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti prostora koji se adaptira. Nakon početka izvođenja radova, da bi izvršio ugradnju pvc prozora na spratu i prizemlju, izvođač je morao ukloniti divlje žbunje, biljke i smeće ispred ulaza u prizemlju objekta. Nakon čišćenja prostora ispred ulaza u prizemlju, koji je bio praktično zatrpan, ustanovljeno je da je fasadni zid od cigle oštećen (površinska oštećenja), usljed slijevanja vode zbog neispravnog oluka. Također, prostor ispred ulaza u prizemlju je sa ispucalim popločanjem, ispod koga se vidi da je i podložni estrih razmravljen, te postoji mogućnost prodora vode u prizemlje poslovnog prostora. Sa ograde oko ulaza u prizemlju je otpala zaštitna boja i ograda se mora zaštititi od daljnjeg hrđanja. Navedeni radovi nisu mogli biti predviđeni, jer stanje zida, oluka i prostor oko ulaza nisu bili vidljivi od biljaka i smeća. U poslovnom prostoru u prizemlju je, nakon demontaže pregradnih zidova toaleta, potrebno sa svih strana obložiti fekalnu vertikalu rigips pločama sa revizionim vrastašcima, iz estetskih i sanitarnih razloga. Nakon demontaže štokova i vrata u prostoriji gdje je izvršena demontaža nestabilne međuspratne konstrukcije od drvenih greda, ustanovljeno je da su siporeks blokovi iznad vrata u jako lošem stanju, te je radi sigurnosti potrebno izvršiti dodatno zidanje siporeks blokovima, otvora vrata i nadvratnika. Dodatni radovi sadrže: pripremne radove; zidarske radove, limarske radove i gips kartonske radove.

Ovlašteni predstavnici izvođača su upoznali Komisiju da izvođenje gore navedenih dodatnih radova zahtjeva kvalifikovane radnike raznih profila (zidare, keramičare, limare), te da su to radovi koje treba precizno izvesti i provesti više radnih sati na tim pozicijama radova; pojedine pozicije radova izvođe se u malim količinama ali je potrebno obezbjediti nabavku, transport i ugradnju materijala, što utiče na formiranje jediničnih cijena. Obzirom na trenutnu situaciju na tržištu radne snage tj. nedostatak kvalifikovanih radnika to dodatno utiče na cijene radova. Ponuđene jedinačne cijenu u Početnoj ponudi date su na osnovu sadašnjih tržišnih cijena

Komisija je na pregovorima postavila upit ovlaštenim predstavnicima ponuđača za cijene za koje je smatrala da su veće od tržišnih, a odnose se na pozicije: I.2 „Iskop zemlje u zemljištu III kategorije“, pozicija I.4. „Demontaža postojećeg pokrovnog lima.....“ i pozicija II.1. „Nabavka materijala i izrada lako armirane betonske ploče d=8-10 cm“.

Ponuđač je za poziciju I.2. dao obrazloženje da opis radova u predmjeru nije uključio sve radove koji će se izvesti, a to je krčenje šiblja i smeća ispred ulaza, te dijela ispred fasadnog zida uz oluk, te je iz tog razloga cijena pozicije veća.

Za poziciju I.4 ponuđač je dao obrazloženje da je to pozicija koja uključuje rad kooperanta, te je cijena formirana u skladu sa cijenom kooperanta. Cijena za poziciju II.1. koja se odnosi na betonske radove je veća iz razloga što je u pitanju manja kubikaža, te iziskuje veće troškove za dopremu i ugradnju betona.

Nadalje, ovlašteni predstavnici izvođača radova istakli su da su već u početnoj ponudi dali popust od 3%, te da obzirom na konstantno povećanje cijena na tržištu možda neće biti u mogućnosti sniziti cijene date u početnoj ponudi.

Komisija je ovlaštenom predstavniku ponuđača „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo na pregovorima dala tendersku dokumentaciju za dostavu konačne ponude, uz obavezu da istu dostavi do 27. 10. 2023. god do 12:00 sati.



18. Podatke o ispravkama računskih grešaka u inicijalnim i/ili konačnim ponudama

Inicijalna/Početna ponuda i Konačna ponuda su računski tačne.

19. Naziv i sjedište ponuđača čije inicijalne i/ili konačne ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje

Nije primjenjivo.

20. Razloge za odbijanje inicijalne i/ili konačne ponude zbog neprirodno niske cijene:

Nije primjenjivo.

Pregled i ocjena konačne ponude

21. Datum početka pregleda i ocjena konačne ponude

Ponuđač „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo je dostavio konačnu ponudu broj: 111/2023 od 25. 10. 2023. godine (zaprimljena na protokol Zavoda pod brojem 11-10679 od 25. 10. 2023. godine) na iznos 15.094,73 KM (bez PDV-a), popust od 3% iznosi 452,85 KM, te ponuda iznosi 14.641,88 KM (bez PDV-a sa popustom), odnosno 17.131,00 KM (sa popustom i PDV-om)

Komisija je dana 27.10.2023 godine u pregledala konačnu ponudu ponuđača „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo 111/2023 od 25. 10. 2023. godine (zaprimljena na protokol Zavoda pod brojem 11-10679 od 25. 10. 2023. godine u 14:00 h) i konsatovala da je vrijednost početne ponude jednaka vrijednosti konačne ponude, i sadrži sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom.

Komisija je konstatovala da je konačna ponuda prihvatljiva i da je u okviru procijenjene vrijednosti i osiguranih sredstava.

Rangiranje prihvatljivih konačnih ponuda prema kriteriju za izbor ponude

NAZIV KOMPA NIJE	Cijena iz obrasca ponude (sa PDV-om) KM	KORIGIRANE VRIJEDNOSTI	
		MATEMATIČKE GREŠKE	POPUST
„M.D.I“ d.o.o. Sarajevo	17.131,00 KM	////////////////////	////////////////////

22. Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor

„M.D.I“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Trg 22. Aprila broj 114, 71 210 Ilidža, konačna ponuda broj: 111/2023 od 25. 10. 2023. godine (zaprimljena na protokol Zavoda pod brojem 11-10679 od 25. 10. 2023. godine u 14:00 h)

23. Podatke o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podatke o podizvođaču

Ponuđač nema namjeru podugovarati radove.



24. Podatke o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci

Ponuđač „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo je dostavio ponude za nepredviđene radove u skladu sa zahtjevom Nadzornog organa. Nadzorni organ je saglasan sa opisom pozicija radova a tačne količine će se utvrditi građevinskom knjigom. Komisija je u pregovorima usaglasila jedinične cijene i iznos konačnih ponuda prema količinama navedenim u dopunskim ponudama.

25. Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem

Shodno naprijed navedenom Komisija predlaže ugovornom organu da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača „M.D.I“ d.o.o. Sarajevo za “Dodatni i nepredviđeni radovi na adaptaciji poslovnog prostora Breka“, a na osnovu konačne ponude broj: 111/2023 od 25. 10. 2023. godine (zaprimljena na protokol Zavoda pod brojem 11-10679 od 25. 10. 2023. godine u 14:00 h), te da zaključi ugovor za predmetne radove na iznos **14.641,88 KM** (sa popustom bez PDV-a), odnosno **17.131,00 KM** (sa popustom i PDV-om), obzirom da ukupna vrijednost ugovora ne prelazi 20% od vrijednosti osnovnog ugovora.

26. Datum završetka postupka pregleda i ocjena konačnih ponuda

Komisija je završila sa radom 27. 10. 2023. godine u 17:30 sati, a ovaj Zapisnik sačinjen je 31. 10. 2023. godine

27. Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu inicijalne i/ili konačne ponude

Komisija za provedbu pregovaračkog postupka: Amra Brčić, predsjednik Komisije
Muris Mujkić, član Komisije
Belma Hamzagić, član Komisije

[Redacted signature]

Zapisnik sačinio/la: Elma Saračević, sekretar komisije

[Redacted signature]

