



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Institute for Construction of Canton Sarajevo

Broj:03-45-12178/22
Sarajevo,23.12.2022. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH („Sl.novine F BiH“ br. 35/05), u vezi sa članom 70. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br.39/14), nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku radova iz člana 24. tačka a) i 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine“ br. 39/14), koji opravdavaju korištenje ovog postupka i preporuke Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o ocjeni početne i konačne ponude broj: I-03-INTERNO- 647/22 od 22.12.2022.godine, direktor Zavoda za izgradnju KS donosi

ODLUKU **o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

1. Dodjeljuje se ugovor za „**Dodatni građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ul.Kaptol br.3**“ ponuđaču „**SELA**“ d.o.o. Sarajevo nakon provedenog pregovaračkog postupka iz člana 24. tačka a) i člana 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“ br. 39/14).
2. Vrijednost ugovora po prihvaćenoj konačnoj ponudi broj:221221-EB-01 od 21.12.2022.godine iznosi **7.601,41 KM** bez PDV-a, odnosno **8.893,65 KM** sa PDV-om.
3. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbjeđena kroz Budžet Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2022.godinu
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici <http://zik.ks.gov.ba> Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Odluke broj: 03-45- 11584/22 od 09.12.2022. godine , Zavod je pokrenuo pregovarački postupak bez objave obavještenja za: „**Dodatni građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ul.Kaptol br.3**“, u skladu sa članom 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem se ugovor o javnoj nabavci radova može zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u slučaju kada dodatni radovi koji nisu bili uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ, takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20 % od vrijednosti osnovnog ugovora.

-u skladu sa članom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem ukoliko je na osnovu uslova za izbor pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci propisanih u čl. 21. do 24. Zakona o javnim nabavkama moguće, postupak se vodi s jednim ponuđačem uz poštivanje principa ovog zakona.

Obzirom da je „SELA“ d.o.o. Sarajevo izvođač radova po ugovoru za: „**Adaptaciju i opremanje Velike i Male sale, te čajne kuhinje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo**“ (br. 03-45-8529/22 od 13.09.2022.g) i da je u toku realizacije ugovora došlo do određenih nepredviđenih okolnosti, usljed kojih je neophodno izvođenje dodatnih radova, koji se tehničko- tehnološki ne mogu odvojiti od osnovnog ugovora radi krajnje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti objekta, Ugovorni

organ je uputio Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće /početnu ponudu za predmetne dodatne radove ponuđaču „SELA“ d.o.o. Sarajevo. putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja propisanog u članu 24. a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“, br. 39/14) i podzakonskim aktima za njegovo provođenje;

Ponuđač „SELA“ d.o.o. Sarajevo dostavio je zahtjev za učešće /početnu ponudu dana 16.12.2022. godine.

Komisija za javnu nabavku, imenovana Rješenjem broj: 06-45-11711/22 od 13.12.2022. godine, se sastala dana 19.12.2022.godine u 09:00 sati. Pregledom početne ponude Komisija je utvrdila da je ista ovjerena i potpisana. Početna ponuda broj: 221216-EB-01 od 16.12.2022. godine, zaprimljena je na protokolu Zavoda pod brojem: 11-11862, od 16.12.2022. godine, na iznos od 7.601,41 KM (bez PDV-a), odnosno 8.893,65 KM sa PDV-om. Pregledom Početne ponude, Komisija je utvrdila da ista sadrži sve priloge (1,2,3,4,5,6,) zahtjevano tenderskom dokumentacijom, Rješenje i registraciji, PDV broj i ID broj.

Dopisom broj: I-03-INTERNO-635/22 od 19.12.2022. godine, Komisija je pozvala ponuđača firmu „SELA“ d.o.o. Sarajevo na pregovore dana 20.12.2022. godine u 12:00 sati oko konačnog utvrđivanja jediničnih cijena za predmetnu ponudu. Dana 20.12.2022. godine održani su pregovori između Komisije za javnu nabavku i ponuđača, firme „SELA“ d.o.o. Sarajevo, o čemu je sačinjen Zapisnik sa pregovora br.03-INTERNO-639/22. godine. Nakon obavljenih pregovora sa predstavnikom ponuđača radova, pregledom jediničnih cijena iz ponude komisija je konstatovala da su viškovi iz osnovnog ugovora obračunati po ugovorenim jediničnim cjenama, a za cijene dodatnih radova je pregovarala sa predstavnikom ponuđača da li ima mogućnosti za popust.

Predstavnik ponuđača „Sela“ d.o.o. Sarajevo je obrazložila da su ponudene cijene radova u skladu sa tržišnim cijenama i da obzirom na konstantno povećanje tržišnih cijena, nije u mogućnosti ponuditi popust. Ponudene cijene su u skladu sa cjenama koje ova firma nudi i ostalim ugovornim organima, te da nema mogućnost da ponudene cijene umanje.

Ponuđaču „SELA“ d.o.o Sarajevo je na pregovorima data tenderska dokumentacija za dostavu konačne ponude. Dana 22.12.2022.g. Komisija je zaprimila i otvorila konačnu ponudu ponuđača radova „SELA“ d.o.o Sarajevo, br. 221221-EB-01 od 21.12.2022. godine, zaprimljene u Zavodu pod brojem: 11-12054, u iznosu 8.893,65 KM (sa PDV-om).

Komisija je sačinila Zapisnik o pregledu i ocijeni početne i konačne ponuda broj I-03-INTERNO-647/22 od 22.12.2022.godine u kojem je dala preporuku Direktor Zavoda za izgradnju KS da u skladu sa članom 24. a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“ br. 39/14), donese Odluku o dodjeli Ugovora za izvođenje: **„Dodatni građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji sale za sastanke u zgradi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ul.Kaptol br.3“** po konačnoj prihvaćenoj ponudi br. 221221-EB-01 od 21.12.2022. godine, u vrijednosti od **8.893,65 KM sa PDV-om**, ponuđaču „SELA“ d.o.o. Sarajevo, i zaključi Ugovor za predmetne radove, a ukupna vrijednost ugovora ne prelazi 20 % od vrijednosti osnovnog ugovora.

Shodno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.



DIREKTOR

Belma Barlov, dipl.ing.arh

Dostaviti:

1. „SELA“ d.o.o. Sarajevo
2. a/a