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Na osnovu ¢lana 17. stav (1), ¢lana 18. stav (1), ¢lana 21. tadka d.) Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine (,,SI. glasnik BiH*, broj 39/14), u skladu sa Sporazumom o provodenju postupka javne nabavke
nlzvodenje radova na sanaciji padine na lokalitetu Hakije Kulenovi¢a (faza I i faza IT), prema novom
izvedbenom projektu™ zaklju¢enim izmedu Opéine Centar Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
(br.03-45-9796/21.godine od 18.10.2021. god.), a postupajuéi po prijedlogu SluZbe za izgradnju objekata i
opremanje gradevinskog zemljista — SluZba za tehnicki nadzor broj 03-45-9592/21 od 12.10.2021. godine,
direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo donos i

ODLUKU
0 pokretanju postupka javne nabavke
putem pregovarackog postupka bez objave obavjestenja

I. Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke ,lzvodenje radova na sanaciji padine na
lokalitetu Hakije Kulenovi¢a (faza I i faza II), prema novom izvedbenom projektu® putem
pregovaratkog postupka bez objave obavjedtenja propisanog u ¢lanu 21.tatka d) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Sl.glasnik BiH*, br. 39/14) i podzakonskim aktima za njegovo
provodenje;

2. Procijenjena vrijednost javne nabavke iz stava (1)ove Odluke je 465.996,27 KM bez PDV-a

3. Sredstva za realizaciju ovog ugovora obezbjedena u BudZetu Opéine Centar Sarajevo za 2021,
godinu.

4. Poziv za dostavljanje zahtjeva za utei¢e/poetnu ponudu Ugovorni organ ¢e uputiti  ponudadu
~Mibral* d.o.o. Sarajevo.

5. Sastav i djelokrug rada Komisije za provodenje predmetnog postupka javne nabavke putem
pregovaralkog postupka bez objave obavjestenja, utvrdit ¢e se posebnim rjelenjem koje donosi
direktor Zavoda. Komisija ¢e se sastojati od ¢lanova Zavoda — ugovornog organa i ¢lanova Opcine
Centar Sarajevo — finansijera.

6. Sastavni dio ove Odluke je zahtjev/prijedlog SluZbe za tehnicki nadzor sa predmjerom radova.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

ObrazloZenje

Opcina Centar Sarajevo je dopisom br. 11/A -40- 97/21 od 01.10. 2021. godine dostavila Zavodu za
izgradnju Kantona Sarajevo zakljucak sa sjednice Opéinskog $taba civilne zadtite Opéine Centar u kojem
obavjestava Zavod da je dana 01.10. 2021. godine odrZana vanredna sjednica Opéinskog Staba civilne
zastite Op¢ine Centar na kojoj je razmatrana Informacija o trenutnom stanju klizista u ulici Hakije
Kulenovi¢a, MZ Ciglane, u kojoj je navedeno da bi u dolazeéem zimskom periodu moglo do¢i do dalje
degradacije padine na lokalitetu Hakije Kulenovi¢a kao i do narudavanja njene stabilnosti §to bi izazvalo
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opasnost po Zivote ljudi, saobracaj i materijalna sredstava te da imajuéi u vidu stalno dejstvo vode
nepoznatog porijekla koje ispira padinu ispod mosta, neophodno je da se §to prije nastavi sa radom na terenu.

Opéinski stab civilne zastite Opéine Centar donio je Zakljutak u kojem je navedeno da kliziste na lokalitetu
Hakije Kulenoviéa predstavlja objektivnu opasnost po ljude i materijalna dobra te da je potrebno da Zavod
za izgradnju KS $to hitnije preduzme sve potrebne radnje i mjere, odnosno hitne intervencije za koje je
Opéina Centar ve¢ ranije obezbjedila finansijska sredstva, a sve kako bi se §to prije nastavili sanacioni radovi
na ovom lokalitetu i sprijecile negativne posljedice. U Zakljucku se takode navodi da je Op¢ina Centar kroz
niz urgencija tokom 2017.,2018.,2019. i 2020. godine ukazivala Vladi Kantona Sarajevo na ozbiljnost
problema klizista na lokalitetu MZ Ciglane a kako bi se sprijeilo nastajanje Stetnih posljedica nesagledivih
razmjera po ljude i materijalna dobra.

Zavod za izgradnju KS i Opéina Centar Sarajevo potpisali su Sporazum o provodenju postupka javne
nabavke odreduje s¢ predmet nabavke, ugovorni organ koji ¢e u ime i za ralun drugog organa provesti
postupak javne nabavke za .Izvodenje radova na sanaciji padine na lokalitetu Hakije Kulenoviéa (I i Il faza),
prema novom lzvedbenom projektu* kojim je Opéina kao finansijer ovlastila Zavod za izgradnju da provede
postupak javne nabavke putem pregovaratkog postupka bez objave obavjestenja propisanog u &lanu 21.
ta¢ka d.) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U postupku po zahtjevu/prijedlogu Sluzbe za tehni¢ki nadzor broj 03-45-9592/21 od 12.10.2021. godine za
provodenje pregovaratkog postupka bez objave obavjeStenja iz Elana 21 tatka d) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Sl.glasnik BiH*, br. 39/14) i utvrdeno je da je isti osnovan i da sadrzi sve
potrebne elemente za odlu¢ivanje, kako slijedi:

-u skladu sa ¢lanom 21.tactka d). Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem se ugovor o javnoj nabavci
radova moze zakljuditi u pregovaratkom postupku bez objave obavjestenja u slucaju kada izuzetno, zbog
dokazivih razloga krajnje hitnosti prouzrokovane dogadajima nepredvidivim za ugovornog organa , ne mogu
ispodtovati ovim zakonom utvrdeni minimalni rokovi za otvoreni, ograniceni ili pregovaracki postupak s
objavom obavijestenja. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom sluéaju ne smiju
se dovesti u vezu sa ugovornim organom.

-u skladu sa &lanom 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, prema kojem ukoliko je na osnovu uslova
za izbor pregovaratkog postupka bez objave obavjeStenja o nabavci propisanih u €. 21. do 24. Zakona o
javnim nabavkama moguce, postupak se vodi s jednim ponuda¢em uz postivanje principa ovog zakona.

Obzirom da je ,Mibral* d.o.0. Sarajevo izvodaé radova po ugovoru za ,lzvodenje radova na sanaciji
padine na lokalitetu Hakije Kulenovica (faza I i faza II) , po reviziji projektne dokumentacije®, i da
se situacija na terenu izmjenila jer je do§lo do dodatnog obrusavanja stijenskih i zemljanih masa gdje je bilo
potrebno preprojektovati predhodno dato rjeSenje, te da su izmjenjene pozicije pojedinih stavki iz
predmetnog ugovora, Ugovorni organ smatra opravdanim da ponudacu ,Mibral* d,0,0 Sarajevo uputi Poziv
za dostavljanje zahtjeva za uces¢e /po¢etnu ponudu za ,Jzvodenje radova na sanaciji padine na lokalitetu
Hakije Kulenovi¢a (faza I i faza II), prema novom izvedbenom projektu™ putem pregovaratkog postupka bez
objave obavjedtenja propisanog u ¢lanu 21.tatka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(..Sl.glasnik BiH*, br. 39/14) i podzakonskim aktima za njegovo provodenje.
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Detaljnom provjerom uslova za provodenje predmetne nabavke, konstatovano je da su ispunjeni svi zakonski
uslovi:
- Postojanje dogadaja koji se nije mogao predvidjeti
- Krajnja hitnost zbog koje se nemoguée ispuniti minimalne rokove za otvoreni, ograniceni ili
pregovaracki postupak s objavom obavjestenja
- Ne postoji slutajna veza izmedu nepredvidivog dogadaja i krajnje hitnosti koja iz njega proizilazi

Relevantni dokazi i ¢injenice za provedbu pregovaratkom postupku bez objave obavjestenja o nabavci
krajnje hitnosti su:
- Zaklju¢ak Op¢inskog Staba civilne zastite Opéine Centar od 01.10.2021. godine
- Sporazumom o provodenju postupka javne nabavke ,Jlzvodenje radova na sanaciji padine na
lokalitetu Hakije Kulenoviéa (faza I i faza II), prema novom izvedbenom projektu zaklju¢enim
izmedu Opcine Centar Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (broj 03-45-9796/21 od
18.10.2021. godine)

Shodno prethodno navedenom odluéeno je kao u dispozitivu ove odluke.

.
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